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Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’'oggetto dellappalto consiste nell’esecuzione del servizio di monitoraggio e lavori di
manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle pavimentazioni stradali di competenza comunale e
della segnaletica stradale verticale compresa la toponomastica. Sono intese tutte le strade di
competenza comunale al momento dell'appalto e quelle di futura acquisizione da parte
dell'amministrazione comunale.

Trattasi di contratto misto di appalto di servizi e lavori con prevalenza economica e funzionale dei
servizi:
- Prestazione principale:
Servizi pari a 49.870,80 €/anno.
Codice CPV: 50230000-6 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed
altre attrezzature;
- Prestazione accessoria:
Lavori pari a 36.146,10 €/anno
Codice CPV: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale
Categoria lavori: OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

Art. 2 Modalita d'appalto

Per la gestione dei predetti servizi il Comune di Porto Viro intende avvalersi della collaborazione di
operatori economici indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che non si trovino
nelle cause di esclusione dell’articolo 80 del medesimo codice.

Il soggetto aggiudicatario € individuato a seguito di gara d’appalto, esperita mediante procedura
aperta descritta all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso.

Il contratto sara stipulato "a corpo e a misura". L'importo del contratto sara determinato mediante
offerta a prezzi unitari.

Art. 3 Durata del contratto

La durata del servizio € fissata in complessivi 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto
ovvero dalla data di consegna dello stesso se antecedente.

La stazione appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
una durata pari a 3 anni, alle stesse condizioni ed importi del presente bando. La stazione
appaltante esercita tale facolta comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito chiamato Codice), & consentita
una proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi per il tempo necessario alle
conclusioni delle procedure concorsuali per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente €& tenuto allesecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere o piu favorevoli per la stazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva la facolta, per i casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla
consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, dopo che I'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.

Art. 4 Importo

4.1 1l valore stimato del contratto e stato calcolato in € 86.016,90/annuali oltre € 2.250,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo annuale pari a €
88.266,90 oltre IVA e per un importo per il triennio corrispondente ad € 264.800,70 oltre IVA.

4.2 Fanno parte dellimporto stimato anche gli interventi di manutenzione straordinaria per un
massimo annuale di € 22.351,80/annuali oltre € 550,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, il cui corrispettivo verra determinato secondo quanto previsto agli art. 7 e 8 del
presente capitolato, specificando che gli interventi di manutenzione straordinaria potranno
essere eseguiti fino alla concorrenza massima della somma stanziata dal’Amministrazione



Comunale a seconda delle necessita. L’eventuale inutilizzo parziale o totale della somma
stanziata non potra essere oggetto di contestazioni o rivalse da parte della ditta

aggiudicataria.

4.3 Aisensidellart. 35, comma 4 del Codice il valore stimato del contratto & dato da:

- quadro economico annuale interventi;
- quadro economico triennale interventi;
- quadro economico del valore massimo stimato del contratto;

come esplicitato nei seguenti prospetti:

QUADRO ECONOMICO ANNUALE INTERVENTI

A) Servizi e lavori a corpo € 63.665,10
B) Lavori a misura (manutenzione straordinaria) € 22.351,80
SOMMANO € 86.016,90
C) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.250,00
TOTALE ANNUO € 88.266,90
QUADRO ECONOMICO TRIENNALE INTERVENTI
A) Servizi e lavori a corpo € 190.995,30
B) Lavori a misura (manutenzione straordinaria) € 67.055,40
SOMMANO | € 258.050,77
C) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 6.750,00
TOTALE TRIENNALE| € 264.800,70
QUADRO ECONOMICO DEL VALORE MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO
Importo a base di gara (36 mesi contrattuali) € 258.050,77
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) € 6.750,00
sommano| € 264.800,70
Facolta di cui all'Art.63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per un ulteriore triennio
(compresi oneri sicurezza) € 264.800,70
Eventuale proroga tecnica ai sensi dell"Art.106 comma11 del D. Lgs.
50/2016 per un massimo di mesi 6 € 4413345
importo totale massimo stimato del contratto| € 573.734,85

Il servizio dovra svolgersi secondo le modalita indicate negli articoli che seguono.

Il corrispettivo definitivo sara determinato sulla base dell'offerta presentata dall’aggiudicatario in

sede di gara e approvato con apposito atto.

Art. 5 Specifica degli interventi da eseguire

Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria comprenderanno tutta la
pertinenza stradale, comprese quindi carreggiata, banchine sterrate e non, marciapiedi, cordoli ed
eventuale spartitraffico.

L’appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
secondo la regola d'arte.

Con il presente appalto, & obiettivo dellAmministrazione Comunale di Porto Viro dotarsi di un
efficace strumento di gestione di tutta I'attivitd manutentiva ordinaria e straordinaria, estesa a tutto
il territorio comunale, unitamente all’espletamento dei servizi strettamente ad essa correlati.



L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L’appalto prevede servizi e lavori come di seguito elencati:
SERVIZI (rif. art. 6)

- Monitoraggio settimanale delle strade comunali;

- Reperibilita H24;

- Pronto Intervento H24;

Manutenzione ordinaria di tutte le pertinenze stradali e della segnaletica verticale compresa
la toponomastica;

- Manutenzione straordinaria di tutte le pertinenze stradali e della segnaletica verticale
compresa la toponomastica;

- intervento urgente.

LAVORI (rif. art. 7)

Art. 6 Specifica Servizi e modalita di attivazione

Nel dettaglio i servizi sono di seguito descritti:

6.1 Monitoraggio settimanale delle strade comunali
Il servizio di monitoraggio consiste in un controllo periodico circa lo stato delle pavimentazioni
stradali pubbliche, della segnaletica stradale verticale e nel rilevare situazioni anomale, per
esempio pali di segnaletica stradale storti, presenza di materiale di qualsiasi tipo sulla strada e
situazioni che possano essere considerate di potenziale pericolo.
Lo scopo € quello di individuare possibili situazioni di pericolo per la viabilita e la pubblica
incolumita, di informare nellimmediato [l'ufficio tecnico mediante un rapporto sullo stato
manutentivo delle diverse opere e sugli interventi effettuati e suggerire eventuali accorgimenti da
attuare.
L’Appaltatore deve intervenire come di seguito:
- Monitoraggio: I'Appaltatore esegue autonomamente un controllo ogni 7 giorni su tutta la rete
stradale pubblica riepilogando:
» interventi di manutenzione ordinaria;
» interventi di manutenzione straordinaria.
- Rapporto di monitoraggio manutenzione ordinaria: L’appaltatore terminato il monitoraggio,
trasmette entro 5 gg lavorativi al V Settore, mezzo mail, il rapporto di monitoraggio costituito
da:

» relazione tecnica descrittiva degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati;
» attivita di reperibilita e pronto intervento effettuate;

- Rapporto di monitoraggio manutenzione straordinaria: L’appaltatore terminato il
monitoraggio, trasmette il piu presto possibile e comunque entro 24 ore al V Settore, mezzo
mail, il rapporto di monitoraggio costituito da:

» relazione tecnica descrittiva degli interventi di manutenzione straordinaria da
effettuare;

» documentazione fotografica attestante la situazione ante intervento;

» preventivo di spesa;

6.2 Servizi di reperibilita 24 ore su 24 e pronto intervento

Lo scopo del servizio & di garantire tempestivi interventi di emergenza atti all’eliminazione di
situazioni di pericolo/insidie per la circolazione dei veicoli e dei pedoni comprese anche le attivita
per la gestione dei sinistri attivi. Per sinistri attivi si intendono i danni patiti dal patrimonio comunale
a seguito di incidenti cagionati da terzi.

L’appaltatore garantisce la reperibilita 24 ore su 24 per gestire situazioni di emergenza o di pronto
intervento per tutto I'arco della giornata anche nelle ore non lavorative (serali e notturne) e nei
giorni festivi e mettendo a disposizione del V Settore, dellAmministrazione Comunale e delle
Forze dell’Ordine almeno un numero di cellulare riservato a tale servizio.




L’Appaltatore non appena ricevuta la segnalazione interviene secondo le modalita riportate
nell’art.7.3 del presente Capitolato.

La procedura puo essere attivata dal personale dipendente del Comune e dalle Forze dell’Ordine.
Nel caso in cui 'appaltatore venga contattato da personale non autorizzato non & tenuto ad
intervenire.

L’appaltatore & obbligato a comunicare agli Uffici del V settore il nominativo del personale
reperibile.

L'attivita relativa ai servizi sara contabilizzata a corpo, come meglio specificato al successivo art.8.

Art. 7 Specifica Lavori e modalita di attivazione

Nel dettaglio i lavori sono di seguito descritti:

7.1 Manutenzione ordinaria di tutte le pertinenze stradali e della segnaletica verticale
compresa la toponomastica

Questa attivita ha I'obiettivo di mantenere le pavimentazioni delle pertinenze stradali in un buon

stato di percorribilita e di eliminarne le insidie dovute dalle cosiddette “buche” dissesti e garantire la

verticalita dei sostegni, la corretta posizione dei segnali compresa la toponomastica e la loro

costante visibilita andando ad eliminare ove possibile gli elementi che la ostacolano (rami, ecc.).

Il servizio si sviluppa di fatto nel ripristino delle irregolarita stradali localizzate “buche” su tutte le

pertinenze stradali ad uso pubblico: marciapiedi, piazze, parcheggi, banchine strade bianche e/o

ghiaiate di qualsiasi tipologia e materiale, piazzole e altre aree pavimentate aperte all’'uso pubblico.

Le irregolarita stradali ai quali si deve rimediare mediante adeguati interventi puntuali sono:

» disgregazione e distacco di pavimentazione in porfido (dimensioni massime mq 0,50x0,50),

» distacco di cordoli e/o spartitraffico (lunghezza massima 2m);

» riempimento di buche di dimensioni massime mc 0,50x0,50x0,10 su pavimentazioni in

>

conglomerato bituminoso e/o cementizio e/o stabilizzato;

sistemazione di segnali stradali verticali divelti e/o inclinati ancora utilizzabili (sia la tabella che
il palo di sostegno), orientati in modo errato e/o non adeguatamente ancorati al palo di
sostegno.

L'attivita di manutenzione ordinaria sara contabilizzata a corpo, come meglio specificato al
successivo art. 8.

Gli interventi devono essere effettuati autonomamente dall’Appaltatore oltre che su richiesta del
Comune via e-mail.

Nel caso di reale immediato pericolo la segnalazione pud anche essere effettuata
telefonicamente/sms, via mail dal personale dipendente del Comune e dalle Forze dell’Ordine
(Pronto intervento).

L’Appaltatore ad intervento eseguito deve trasmettere via mail la data di avvenuto intervento al
personale del V settore.

L'Appaltatore & obbligato ad intervenire autonomamente e tempestivamente per la chiusura delle
"buche" ogni qualvolta se ne rileva la presenza, nell'intento di ridurre al minimo i pericoli per la
circolazione veicolare e pedonale, e di darne pronta comunicazione al Comune, mediante il
rapporto di monitoraggio.

7.2 Manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali e della segnaletica verticale
compresa la toponomastica:

| lavori che non rientrano tra quelli individuati nella manutenzione ordinaria sono identificati tra

quelli di manutenzione straordinaria e comprendono:

» rifacimento parziale delle carreggiate stradali, dei marciapiedi e delle banchine oltre le
dimensioni previste al punto 7.1 del presente articolo, indipendentemente dalla tipologia di
materiale;




» sostituzione di segnaletica verticale deteriorata e/o danneggiata in modo definitivo, compresa
'eventuale sostituzione del palo di sostegno o, in caso di segnale riutilizzabile, solo la
sostituzione del palo di sostegno;

» Installazione di nuova segnaletica verticale, compresa la toponomastica, inclusi i pali di
sostegno;

» sistemazione/sostituzione di caditoie/chiusini stradali.

Il servizio viene attivato sia tramite servizio di monitoraggio sia dall’ufficio tecnico il quale richiede
un preventivo all’appaltatore relativamente ai lavori da eseguire.

L”appaltatore & tenuto a presentare entro 24 ore un preventivo di spesa redatto sulla base delle
voci presenti nell’elenco prezzi scontate del ribasso offerto in sede di gara. Nel caso di lavorazioni
non previste nell'Elenco Prezzi, si fara riferimento al PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI
PUBBLICI Regione Veneto vigente al momento di definizione del nuovo prezzo. Il prezzo di ogni
singola lavorazione sara soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

L’appaltatore esegue lintervento previa accettazione del preventivo di spesa da parte del
Responsabile del Settore/Servizio il quale dovra verificare, nel caso di installazione di nuova
segnaletica, I'avvenuta predisposizione di Ordinanza del Comando di Polizia Locale, laddove
prevista per norma. Tale intervento dovra essere eseguito entro 48 ore dalla comunicazione da
parte del Responsabile del Settore/Servizio.

L'attivita di manutenzione straordinaria sara contabilizzata a misura, come meglio specificato al
successivo art. 8.

7.3 Intervento urgente

A seguito di segnalazione effettuata tramite il servizio di reperibilita 24 ore su 24 e pronto
intervento di cui al punto 6.2 del presente capitolato, I'appaltatore, non appena ricevuta la
segnalazione di insidia (via mail o telefonicamente) deve intervenire con estrema prontezza (tempo
max 1 ora) al fine di eliminare i potenziali pericoli. Giunto sul posto dove & presente l'insidia, nel
caso l'intervento rientri nelle attivita di manutenzione ordinaria, I'appaltatore deve immediatamente
eseguire il ripristino.

Nel caso accerti che trattasi di intervento rientrante nella manutenzione straordinaria e quindi non
a corpo, I'appaltatore deve in ogni caso mettere in sicurezza la zona, anche con il posizionamento
di segnaletica mobile e/o luminosa di limite di velocita e di strada dissestata.

L’appaltatore deve comunicare prontamente al Comune (entro 24 ore) la messa in sicurezza della
zona indicando I'entita del danno ed il costo di intervento. Il responsabile dell’'ufficio tecnico
valutera la spesa in base alla disponibilita finanziaria e autorizzera o meno l'intervento.

L'attivita di intervento urgente sara contabilizzata parte a corpo (servizio reperibilita, messa in
sicurezza zona e intervento manutenzione ordinaria) parte a misura (manutenzione straordinaria),
come meglio specificato al successivo art. 8.

Sinistri attivi.

In occasione di sinistri attivi ovvero con danni cagionati da terzi al patrimonio comunale,
successivamente alla segnalazione da parte del D.E. o da parte del competente servizio
assicurativo sara attivata la seguente procedura:

1. Esecuzione entro un’ora, dalla segnalazione, di sopralluoghi per 'accertamento dello stato dei
luoghi, ordinati dalla D.E. e/o dal competente servizio Assicurazioni, secondo le modalita e le
tempistiche imposte dalla normativa vigente e secondo le prescrizioni imposte dalla D.E. e/o
dal competente servizio Assicurazioni. Nel caso in cui vi fossero pericoli gravi ed imminenti
l'appaltatore provvedera alla messa in sicurezza dellarea come previsto nel paragrafo 7.3
prima parte.;

2. Redazione, per ognuno dei suddetti sopralluoghi richiesti, del preventivo di spesa per il
ripristino del danno, corredato da fotografie del bene/i danneggiati. Resta inteso che il
preventivo dovra essere redatto utilizzando I'elenco prezzi unitari del presente appalto e ove
carenti i prezzi unitari mediante iI PREZZIARIO REGIONALE vigente al momento di
predisposizione del preventivo;



3. Trasmissione, della documentazione di cui al precedente punto al competente servizio
Assicurazioni, a mezzo PEC, entro e non oltre 5 giorni naturali, consecutivi e continuativi dalla
data di ricezione dell’'ordine della segnalazione di cui al precedente punto 1).

4. 1l competente Servizio Assicurativo, previa acquisizione del parere di congruita del preventivo
ricevuto, da parte del D.E., provvedera ad autorizzare I'esecuzione del servizio di ripristino.

5. Una volta terminato il singolo ripristino I’Appaltatore emettera la relativa fattura.

Art. 8 Contabilizzazione delle prestazioni

8.1.  L’importo del certificato verra calcolato sommando:

» per la parte “interventi a corpo” i 3/12 dellimporto annuale di aggiudicazione scorporato
eventualmente delle penali;

» per la parte “Interventi a misura”, il corrispettivo determinato a misura per gli interventi
effettuati all'interno di ogni trimestre, applicando, per ogni intervento, i rispettivi prezzi
dell'Elenco Prezzi scontati del ribasso offerto in sede di gara. Nel caso di lavorazioni non
previste nell'Elenco Prezzi, si fara riferimento al PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI
PUBBLICI Regione Veneto. Il prezzo di ogni singola lavorazione sara soggetto al
ribasso offerto in sede di gara.

8.2. Ai sensi dellart. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 sullimporto netto maturato
trimestralmente, sara operata una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute saranno svincolate
in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformita da parte della Stazione
Appaltante.

8.3. La misurazione e la valutazione degli interventi da compensare a misura sara effettuata
utilizzando le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera. Tale attivita sara espletata dal D.E. o da personale da lui
incaricato.

8.4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle quantita ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti agli interventi ordinati se non saranno stati
preventivamente autorizzati.

8.5. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali interventi a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato.

8.6. Relativamente alla contabilizzazione degli interventi relativi ai sinistri attivi, ’Aggiudicatario
emettera una fattura per ciascun intervento.

Art. 9 Pagamenti

Il pagamento sara effettuato nel seguente modo:

a) Con cadenza trimestrale, (entro i successivi 30gg dalla data di scadenza del mese). I
responsabile del procedimento acquisisce la contabilita relativamente alle prestazioni effettuate e
redige il certificato di pagamento ai fini del’emissione della fattura da parte dellimpresa.

b) Il successivo pagamento verra disposto entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura
elettronica con l'indicazione del trimestre di riferimento, previa verifica della regolarita contributiva
(DURC).

¢) La liquidazione delle fatture relative ai sinistri attivi avverra singolarmente, entro i termini di
Legge.

Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all'espletamento di formalita amministrative, o al rispetto del
patto di stabilita, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell’affidatario del
Servizio.

Entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione ed ad avvenuta stipula del contratto, potra
essere erogata all’appaltatore I'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento sul valore del contratto
di appalto con le modalita previste all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016.



Art. 10 Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il contraente assume espressamente gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. | pagamenti disposti dal Comune
avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato
indicato dall’affidatario.

Allo scopo, l'aggiudicatario comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente
unitamente alle generalita ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’affidatario si impegna altresi ad inserire, in tutti i contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub
contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata al servizio oggetto del presente
contratto, a pena di nullitd assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla suddetta L.136/2010.

Art. 11 Disposizioni particolari per gli interventi a chiamata

11.1. Il servizio di pronto intervento di cui all'art. 6 comma 6.2 riguarda anche l'immediato
ripristino in sicurezza della transitabilita stradale a seguito di incidenti, calamita naturali,
condizioni meteorologiche avverse, caduta massi, interruzioni o limitazioni alla circolazione
stradale per cause di varia natura (compresa I'eliminazione di buche, non programmata, sul
piano viabile mediante intervento rapido con impiego di materiale adatto alla temporanea
eliminazione del pericolo, la pulizia delle caditoie, non programmata, ecc.), il
posizionamento di opportuna segnaletica secondo le norme vigenti nonché il relativo
controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di
sicurezza. Il servizio di pronto intervento deve essere garantito durante tutto I'arco della
giornata (24 h) e in tutti i giorni del’'anno compresi i festivi.

11.2. Gli interventi di cui al precedente comma 11.1 dovranno attivarsi entro 1 ora dalla
procedura attivata, tramite telefonata/sms/email, dal personale dipendente del Comune e
dalle Forze dell’Ordine (Pronto intervento), pena I'applicazione delle penali di cui all'art. 19.
Di ciascun intervento urgente eseguito dovra essere redatto, a cura della ditta
aggiudicataria, apposito "rapporto di intervento impresa” comprensivo di documentazione
fotografica ante e post intervento, il quale, debitamente compilato e firmato dal Direttore
Tecnico delllmpresa, dovra essere trasmesso via e-mail entro 24 ore dallintervento
all'ufficio tecnico comunale competente, pena il mancato riconoscimento del servizio
prestato.

Art. 12 Obblighi dell’impresa nei confronti del personale addetto al servizio

L’Affidatario & obbligato:

a) ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e
dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.
b) a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza,
assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi.

Qualora I'Affidatario risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, si applica
l'art. 30, comma 6 del Codice.

Art. 13 Attrezzature e materiali

Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad esclusivo
carico della ditta per tutta la durata del contratto.

Tutte le attrezzature acquistate dalla ditta rimarranno di proprieta della stessa.

Per I'esecuzione dei servizi la ditta deve dotarsi dei mezzi d'opera necessari che dovranno essere
omologati, a norma di legge, rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza, rispetto
dell'ambiente ecc., ed essere in piena efficienza.



Art. 14 Cessione del contratto e subappalto

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1,lett.
d) numero 2 del Codice.

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto & tenuto ad indicare in sede di
presentazione dell’'offerta le prestazioni che intende subappaltare a pena di inammissibilita della
successiva richiesta di subappalto. Al subappalto si applica la disciplina di cui allart. 105 del
Codice.

Art. 15 Controllo del servizio

I Comune vigilera sul’andamento dell’attivita oggetto del presente appalto, controllera i risultati e
verifichera la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del capitolato di gara, nonché
all'offerta presentata dall’aggiudicatario. Dette verifiche potranno essere effettuate senza preavvisi
e con le modalita ritenute piu opportune, dal D.E. In caso di rilievi ed osservazioni, detta attivita di
vigilanza potra tradursi in apposite relazioni trasmesse all’affidatario.

Ai sensi dell'art. 102 del d. Lgs. n. 50/2016, al termine dei primi 3 anni o 6 anni, in caso di rinnovo,
il D.E. entro 6 mesi dalla conclusione delle prestazioni emette la Verifica di conformita per i servizi
erogati.

Art. 16 Danni a persone o cose e polizza CAR

L'impresa & responsabile dellopera del personale da esso dipendente e deve ottemperare, a
propria cura e spese, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dalle norme e dai regolamenti.

Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata dall'lvass alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione, in regolare vigore al momento del presente appalto e deve
avere validita non inferiore alla durata del Servizio.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Il valore delle preesistenze corrisponde a €
100.000,00. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e
deve prevedere una somma assicurata, alla partita impianti e opere, non inferiore all'importo di
aggiudicazione del contratto, La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a
terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore
ad euro 3.000.000,00 .

L'Amministrazione comunale & esonerata da qualsiasi responsabilita per danni o infortuni che
dovessero occorrere al personale dell’affidatario durante lo svolgimento del Servizio.

Art. 17 Garanzia provvisoria e definitiva

A corredo dell’'offerta dovra essere prodotta una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del
prezzo posto a base di gara pari a € 5.296,01 con le modalita di cui all’art. 93 del Codice.
L’aggiudicatario dovra costituire garanzia fideiussoria definitiva ai sensi e con le modalita di cui
all’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’amministrazione ha diritto di valersi della cauzione definitiva, nel limite dellimporto massimo
garantito nei casi previsti al comma 2 del citato art. 103.

Art. 18 Stipula del contratto e relative spese

Fatti salvi I'esercizio dell’autotutela e il differimento concordato con I'aggiudicatario, il contratto &
stipulato entro 60 giorni dalla data d’efficacia dell’aggiudicazione definitiva con modalita elettronica
(articolo 32, commi 8 e 14 c.c.p.). Tasse, imposte e spese di stipulazione sono a carico
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dell’aggiudicatario, che deve pure rimborsare entro 60 giorni dall’'aggiudicazione definitiva le spese
di pubblicazione sostenute dallAmministrazione contraente (articoli 73, comma 5 e 216, comma 11
c.c.p.; articolo 34, comma 35 della I. 221/2012). Si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del
citato art. 32.

La stipulazione del contratto &, sempre e comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei
requisiti prescritti.

Art. 19 Penali per inadempimenti e sanzioni

19.1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, I'lmpresa aggiudicataria del
servizio sara tenuta ad eliminare I'inadempienza entro la data stabilita nel richiamo/Ordine
di servizio di diffida emesso dall'ufficio tecnico comunale competente.

19.2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa, il servizio non venga espletato o
non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni
impartite, il Comune pud applicare all'impresa le penali previste dal presente articolo, fatto
salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facolta di decurtare il prezzo del servizio
in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la
facolta di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.

19.3. In caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolato nell'esecuzione
delle opere, si procedera nel modo seguente:

- ricevuto il richiamo/Ordine di servizio, I'appaltatore dovra procedere entro 24 ore ad
eseguire la lavorazione secondo la regola dell'arte;

- nel caso lo ritenga necessario, l'appaltatore pud produrre le proprie controdeduzioni in
merito alla lavorazione effettuata entro 24 ore;

- se il Responsabile del Settore non ritiene idonee le controdeduzioni prodotte,
lavorazioni dovranno essere effettuate entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione alla
ditta;

- in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni sara applicata una penale pari a €
200 per ogni giorno di ritardo;

19.4. In caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolato di ritardo
dell’attivazione dei servizi saranno applicate le seguenti penali:

- ritardo nell'attivita di controllo: € 200,00 per giorno di ritardo;

- mancato o ritardato invio rapporti di monitoraggio: € 100 per giorno di ritardo;

- raporti di monitoraggio carenti nella documentazione richiesta da capitolato: € 200 per
ogni report con obbligo di integrazione della documentazione necessaria entro 24 ore;

- ritardo nell'attivazione del servizio di reperibilita: € 200,00 per ogni ora di ritardo. In
caso di sinistri passivi, se lo stesso & stato causato da mancato ripristino su
segnalazione, la ditta aggiudicataria dovra provvedere al completo risarcimento
dell'importo versato dal Comune alla Controparte, a titolo di risarcimento del danno;

- ritardo nelle comunicazioni relative al servizio di reperibilita: € 200,00 ogni giorno di
ritardo.

19.5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

19.6. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo
complessivo delle penali da applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo
netto contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 22, in materia di risoluzione del
contratto.

Art. 20 Obbligo di riservatezza, trattamento dati personali e codice comportamento

Il personale addetto al servizio € tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui
venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

L'impresa assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi
dipendenti possano venire a conoscenza durante I'esecuzione del servizio ed inoltre & obbligato a
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rispettare le norme di cui al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, dei regolamenti
attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che
sono previste dal Regolamento. L’impresa si impegna altresi a rispettare rigorosamente le
disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante della impresa, o suo delegato, & individuato quale responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; i dipendenti addetti ai servizi
di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.
L’affidatario & tenuto altresi a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti dal
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, avente
ad oggetto “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché il Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Porto Viro (LINK:
http:.//www.comune.portoviro.ro.it/images/sito/Trasparenza/personale/DELIBERA 10 _codicecondo
tta.PDF), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici
stessi.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto
dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul
sito della Giunta regionale: (https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).
L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e
indirettamente nella realizzazione dellopera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di
subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di
legalita”.

L’appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potra costituire clausola di risoluzione
o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa
procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravita degli stessi.

Art. 21 Osservanza della normativa sulla sicurezza

L’affidatario & tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia
di salute e di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto I'impresa dichiara di aver preso visione di tutte le
condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e
si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto I'impresa dichiara di aver preso visione del DUVRI
allegato in copia come parte integrante e sostanziale del presente atto e si impegna a rispettarlo
scrupolosamente.

Art. 22 Risoluzione del contratto

22.1. L’Amministrazione risolve il contratto ai sensi dellart. 1456 c.c. mediante PEC senza
necessita di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2 del Codice;

22.2. L’Amministrazione risolve altresi il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante PEC senza
necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
a) mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.
b) Mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001,
n. 165”.
c) Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto.

22.3. La Stazione Appaltante procedera automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale
a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 10 del D.P.R.
3.6.1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo sottoscritto il 07.09.2015 tra la

11


http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio)

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

Prefettura del Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto, Regione Veneto e Province del Veneto.
In tali casi andra applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior danno. Detta somma verra
trattenuta in custodia dalla Stazione Appaltante e destinata all’attuazione di misure
incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura fara
pervenire.

Ai sensi del comma 3 e 4 dell’art. 108 del Codice il contratto & altresi risolto ai sensi dell’art.
1456 c.c. mediante PEC, previa formale contestazione e assegnazione all’appaltatore dei
termini previsti ai suddetti commi, nei seguenti casi:

a) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio. In particolare I'Affidatario sara
considerato negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo
pari o superiore al 10% dell'importo annuo contrattuale;

b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione della fornitura e del servizio senza
giustificato motivo;

¢) mancato rispetto degli Ordini di Servizio impartiti dall’Ufficio o dei cronoprogrammi di
lavoro;

d) contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni
contrattuali;

e) grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei
dati;

f) inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni
obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale,
assicurativa e sanitaria per il personale dipendente.

Il contratto € altresi risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante PEC nei seguenti casi:

a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula
del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs.
159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse;

b) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

c) qualora nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p.,
319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;

In ogni caso il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito di
comunicazione all’Aggiudicatario da parte del’Amministrazione comunale con Posta
Elettronica Certificata.

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dellAmministrazione Comunale, il
diritto di risarcimento per i danni subiti.

I Comune di Porto Viro in caso di risoluzione del contratto, potra anche rivalersi sulla
garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi
soggetti, necessario per limitare gli effetti del’'inadempimento ed impedire l'interruzione del
Servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento
del Servizio.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di impedire
linterruzione del servizio, procedera allo scorrimento della graduatoria approvata
in sede di aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di tempo necessario ad espletare
nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell’originario contratto,
attribuendo gli eventuali maggiori costi all’appaltatore inadempiente. In ogni caso & fatto
salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. || Comune potra rivalersi su
eventuali crediti dellappaltatore nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide o altre
formalita.
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Art. 23 Recesso

Il Comune di porto Viro puo recedere dal contratto in qualunque tempo nel rispetto dell’art. 109 del
Codice.

Si applica altresi la clausola di recesso prevista all’art. 1, comma 13, del DL 06 luglio 2012, n. 95
convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, nonché la clausola di recesso di cui all’articolo
92, comma 4 del d.Igs. 159/2011.

Art. 24 Controversie e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra I'affidatario e ’Amministrazione
quando non siano state risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorita
Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sara esclusivamente competente il Foro di Rovigo.
E’escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 25 Spese ed oneri a carico dell’impresa

Sono a carico dell'impresa, senza alcuna possibilita di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante

i seguenti oneri, nessuno escluso:

» spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. Tali spese sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai
sensi dell’art 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

> le spese per la stipula del contratto d’appalto;

> tutte le spese dirette e indirette, per beni di consumo o durevoli, personale, forza motrice,
automezzi, attrezzature ecc.;

» tutte le spese inerenti le retribuzioni ed assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni sul
lavoro, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro per il proprio personale;

» tutte le spese derivanti dalla rimozione e dal trasporto in discarica, compreso il relativo
conferimento del materiale di risulta;

> tutte le spese di acquisto, uso e manutenzione relative ad attrezzi, strumenti e quanto altro
necessario per la regolare esecuzione dei lavori stessi;

» tutte le spese necessarie per I'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/08, ivi compresi i dispositivi di sicurezza collettiva ed
individuale, formazione ed informazione per i lavoratori, ecc..
Art. 26 Richiamo a disposizioni normative e regolamentari

Per quanto non previsto nel presente capitolato si applica il Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n.
50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile ed a tutta la normativa attinente e
compatibile.

Porto Viro, 14/05/2019

Il R.U.P. e Direttore dell'esecuzione Il Progettista

Geom. Mauro Siviero Ing. Foster Rossi

Service Tecnico
Arch. Carlotta Bellan
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