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SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE

QUADRO ECONOMICO E CALCOLO ANALITICO CANONE

Lavori

A1 Lavori a base d'asta

 - a corpo 63.665,10€      

 - a misura 22.351,80€      

86.016,90€      

A2 Oneri per la sicurezza 2.250,00€         

A 88.266,90€      

Somme a disposizione

B1 Incentivo funzioni tecniche, art. 113  comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 1.765,34€         

B2 Spese pubblicità 2.500,00€         

B3 Contributo A.N.A.C. 375,00€            

B5 IVA 

22% sui Lavori (A) 19.418,72€      

B6 Spese Gara 1.000,00€         

B7 Imprevisti 2.224,04€         

B 27.283,10€      

A Lavori 88.266,90€      

B Somme a disposizione 27.283,10€      

115.550,00€    

Lavori

A1 Lavori a base d'asta

 - a corpo 190.995,30€    

 - a misura 67.055,40€      

258.050,70€    

A2 Oneri per la sicurezza 6.750,00€         

A 264.800,70€    

Somme a disposizione

B1 Incentivo funzioni tecniche, art. 113  comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 5.296,01€         

B2 Spese pubblicità 2.500,00€         

B3 Contributo A.N.A.C. 375,00€            

B5 IVA 22% sui Lavori (A) 58.256,15€      

B6 Spese Gara 1.000,00€         

B7 Imprevisti 11.772,13€      

B 79.199,30€      

A Lavori 264.800,70€    

B Somme a disposizione 79.199,30€      

344.000,00€    

QUADRO ECONOMICO ANNUALE

Totale dei LAVORI   

Totale delle SOMME A DISPOSIZIONE   

Riepilogo

TOTALE PROGETTO   

Sommano   

TOTALE PROGETTO   

QUADRO ECONOMICO TRIENNALE

Sommano   

Totale dei LAVORI   

Totale delle SOMME A DISPOSIZIONE   

Riepilogo
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE

QUADRO ECONOMICO E CALCOLO ANALITICO CANONE

1)

CODICE U.M. quantità ore P.U. totale

S1 SERVIZIO MONITORAGGIO MENSILE

A.01.02.a operaio specializzato h 1 32 30,60€                 979,20€            

A.01.04.a operario comune h 1 32 25,50€                 816,00€            

D.01.01.c autocarro fino a 50 quintali con conducente h 1 32 18,00€                 576,00€            

A.01.02.a amministrativo ufficio h 1 8 30,60€                 244,80€            

2.616,00€         

Spese generali % 15% 392,40€            

Utile d'impresa % 10% 261,60€            

3.270,00€        

S2 REPERIBILITA' (Ipotesi di n. 1 uscita a settimana x n. 2 ore)

1600.RPM04 operaio h 1 8 36,70€                 293,60€            

1600P.RPN01 autocarro fino a 50 quintali con conducente h 1 8 51,89€                 415,12€            

708,72€            

Spese generali % 15% 106,31€            

Utile d'impresa % 10% 70,87€              

885,90€            

4.155,90€        

L1 MANUTENZIONE BUCHE (ipotesi n. 80 buche asfalto/settimana)

C.03.01.a Conglomerato bituminoso per strato base mc 0,025 320 87,00€                 696,00€            

B.03.03.a cubetti porfido spessore cm 4/6 mq 0,25 30 23,43€                 175,73€            

C.01.10.a malta cementizia mc 0,025 30 63,86€                 47,90€              

919,62€            

Spese generali 15% 137,94€            

Utile d'impresa 10% 91,96€              

1.149,53€        

S1+S2+L1 5.305,43€        

S1+S2 Servizi mese 12 4.155,90€           49.870,80€      

L1 Lavori mese 12 1.149,53€           13.794,30€      

63.665,10€      

1.700,00€        

65.365,10€      

CANONE 3 ANNI anno 3 65.365,10€         196.095,30€    

CANONE 6 ANNI anno 6 65.365,10€         392.190,60€    

2)

CODICE U.M. quantità ore P.U. totale

L2

F.13.12 F.e P. Conglomerato bituminoso per ricariche mc 7 188,40€               1.318,80€         

F.13.19.a F. e P. cubetti porfido spessore cm 4/6 mq 5 87,97€                 439,85€            

F.04.11.b Fondazione stradale con materiale proveniente da 

cave  di prestito mc 4 26,00€                 104,00€            

1.862,65€         

1.862,65€        

1.862,65€        

L2 Lavori mese 12 1.862,65€           22.351,80€      

22.351,80€      

550,00€            

TOTALE 22.901,80€      

IMPORTO 3 ANNI anno 3 22.901,80           68.705,40€      

IMPORTO 6 ANNI anno 6 22.901,80           137.410,80€    

IMPORTO ANNUALE INTERVENTI A MISURA

CALCOLO CANONE MENSILE

CALCOLO IMPORTO MENSILE

TOTALE

INTERVENTI A MISURA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BUCHE (ipotesi n. 10 buche/settimana) BUCHE > 0,025 mq

CALCOLO ANALITICO CANONE ANNUALE E TRIENNALE

ONERI SICUREZZA

SOMMANO MANUTENZIONE BUCHE

TOTALE IMPORTO MENSILE

CANONE ANNUALE INTERVENTI A CORPO

SOMMANO MANUTENZIONE BUCHE

TOTALE CANONE MENSILE

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO

SOMMANO SERVIZI/MESE

INTERVENTI PROGRAMMATI E REPERIBILITA' A CORPO

SOMMANO

ONERI SICUREZZA
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE

QUADRO ECONOMICO E CALCOLO ANALITICO CANONE

1) Servizi e lavori a corpo 63.665,10€      

2) Lavori a misura (manutenzione straordinaria) 22.351,80€      

86.016,90€      

3) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.250,00€         

88.266,90€      

1) Servizi e lavori a corpo 190.995,30€    

2) Lavori a misura (manutenzione straordinaria) 67.055,40€      

258.050,70€    

3) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 6.750,00€         

264.800,70€    

Importo a base di gara (36 mesi contrattuali) 258.050,70€    

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) 6.750,00€         

264.800,70€    

264.800,70€    

44.133,45€      

573.734,85€    

sommano

Facoltà di cui all'Art.63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per un ulteriore triennio (compresi oneri 

sicurezza)

Eventuale proroga tecnica ai sensi dell''Art.106 comma11 del D. Lgs. 50/2016 per un massimo 

di mesi 6

importo totale massimo stimato del contratto

Ai sensi dell’Art. 35 del Codice il valore massimo stimato del contratto è di euro 679,655,13 iva esclusa come dal seguente 

prospetto

TOTALE  ANNUO

SOMMANO

SOMMANO

TOTALE  TRIENNALE

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI - 12 MESI

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI - 36 MESI 

VALORE MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO
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