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Art. 1 Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione del servizio di monitoraggio e lavori di 
manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle pavimentazioni stradali di competenza comunale e 
della segnaletica stradale verticale compresa la toponomastica. Sono intese tutte le strade di 
competenza comunale al momento dell'appalto e quelle di futura acquisizione da parte 
dell'amministrazione comunale. 

Trattasi di contratto misto di appalto di servizi e lavori con prevalenza economica e funzionale dei 
servizi: 
− Prestazione principale:  
 Servizi pari a 49.870,80 €/anno.  

 Codice CPV: 50230000-6 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed 
altre attrezzature; 

− Prestazione accessoria:  
Lavori pari a 36.146,10 €/anno   

 Codice CPV: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale  
 Categoria lavori: OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 
 
Art. 2 Modalità d'appalto 

Per la gestione dei predetti servizi il Comune di Porto Viro intende avvalersi della collaborazione di 
operatori economici indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che non si trovino 
nelle cause di esclusione dell’articolo 80 del medesimo codice. 
Il soggetto aggiudicatario è individuato a seguito di gara d’appalto, esperita mediante procedura 
aperta descritta all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso.  
Il contratto sarà stipulato "a corpo e a misura". L'importo del contratto sarà determinato mediante 
offerta a prezzi unitari.  
 
Art. 3 Durata del contratto 

La durata del servizio è fissata in complessivi 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto 
ovvero dalla data di consegna dello stesso se antecedente.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
una durata pari a 3 anni, alle stesse condizioni ed importi del presente bando. La stazione 
appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 
almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto originario. 
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito chiamato Codice), è consentita 
una proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi per il tempo necessario alle 
conclusioni delle procedure concorsuali per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e 
condizioni del contratto in essere o più favorevoli per la stazione appaltante. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per i casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla 
consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace. 
 

Art. 4 Importo 

4.1 Il valore stimato del contratto e stato calcolato in € 86.016,90/annuali oltre € 2.250,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo annuale pari a € 
88.266,90 oltre IVA e per un importo per il triennio corrispondente ad € 264.800,70 oltre IVA. 

4.2 Fanno parte dell’importo stimato anche gli interventi di manutenzione straordinaria per un 
massimo annuale di € 22.351,80/annuali oltre € 550,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, il cui corrispettivo verrà determinato secondo quanto previsto agli art. 7 e 8 del 
presente capitolato, specificando che gli interventi di manutenzione straordinaria potranno 
essere eseguiti fino alla concorrenza massima della somma stanziata dall’Amministrazione 
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Comunale a seconda delle necessità. L’eventuale inutilizzo parziale o totale della somma 
stanziata non potrà essere oggetto di contestazioni o rivalse da parte della ditta 
aggiudicataria. 

4.3 Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore stimato del contratto è dato da: 
− quadro economico  annuale interventi; 
− quadro economico triennale interventi; 
− quadro economico del valore massimo stimato del contratto; 

 
come esplicitato nei seguenti prospetti: 

 

QUADRO ECONOMICO  ANNUALE INTERVENTI 

A) Servizi e lavori a corpo     € 63.665,10 

B) Lavori a misura (manutenzione straordinaria)    € 22.351,80 

SOMMANO € 86.016,90 

C) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)     €   2.250,00 

TOTALE  ANNUO € 88.266,90 

 

QUADRO ECONOMICO TRIENNALE INTERVENTI 

A) Servizi e lavori a corpo     € 190.995,30 

B) Lavori a misura (manutenzione straordinaria)    €   67.055,40 

SOMMANO € 258.050,77 

C) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)     €     6.750,00 

TOTALE  TRIENNALE € 264.800,70 

 

QUADRO ECONOMICO DEL VALORE MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO  

Importo a base di gara (36 mesi contrattuali)     € 258.050,77 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI)    €     6.750,00 

sommano € 264.800,70 

Facoltà di cui all'Art.63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per un ulteriore triennio 
(compresi oneri sicurezza) 

 € 264.800,70 

Eventuale proroga tecnica ai sensi dell''Art.106 comma11 del D. Lgs. 
50/2016 per un massimo di mesi 6 

 €   44.133,45 

importo totale massimo stimato del contratto € 573.734,85 

 

Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità indicate negli articoli che seguono. 
Il corrispettivo definitivo sarà determinato sulla base dell'offerta presentata dall’aggiudicatario in 
sede di gara e approvato con apposito atto. 
 
Art. 5 Specifica degli interventi da eseguire 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria comprenderanno tutta la 
pertinenza stradale, comprese quindi carreggiata, banchine sterrate e non, marciapiedi, cordoli ed 
eventuale spartitraffico. 
L’appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste 
secondo la regola d'arte. 
Con il presente appalto, è obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Porto Viro dotarsi di un 
efficace strumento di gestione di tutta l’attività manutentiva ordinaria e straordinaria, estesa a tutto 
il territorio comunale, unitamente all’espletamento dei servizi strettamente ad essa correlati. 
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L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
L’appalto prevede servizi e lavori come di seguito elencati: 
SERVIZI (rif. art. 6) 

− Monitoraggio settimanale delle strade comunali; 
− Reperibilità H24; 
− Pronto Intervento H24; 

 
LAVORI (rif. art. 7) 

− Manutenzione ordinaria di tutte le pertinenze stradali e della segnaletica verticale compresa 
la toponomastica;  

− Manutenzione straordinaria di tutte le pertinenze stradali e della segnaletica verticale 
compresa la toponomastica; 

− intervento urgente. 
 
Art. 6 Specifica Servizi e modalità di attivazione 

Nel dettaglio i servizi sono di seguito descritti: 
 
6.1 Monitoraggio settimanale delle strade comunali 
Il servizio di monitoraggio consiste in un controllo periodico circa lo stato delle pavimentazioni 
stradali pubbliche, della segnaletica stradale verticale e nel rilevare situazioni anomale, per 
esempio pali di segnaletica stradale storti, presenza di materiale di qualsiasi tipo sulla strada e 
situazioni che possano essere considerate di potenziale pericolo. 
Lo scopo è quello di individuare possibili situazioni di pericolo per la viabilità e la pubblica 
incolumità, di informare nell’immediato l’ufficio tecnico mediante un rapporto sullo stato 
manutentivo delle diverse opere e sugli interventi effettuati e suggerire eventuali accorgimenti da 
attuare.  
L’Appaltatore deve intervenire come di seguito: 
− Monitoraggio: l’Appaltatore esegue autonomamente un controllo ogni 7 giorni su tutta la rete 

stradale pubblica riepilogando:  
➢ interventi di manutenzione ordinaria;  
➢ interventi di manutenzione straordinaria.   

− Rapporto di monitoraggio manutenzione ordinaria: L’appaltatore terminato il monitoraggio, 
trasmette entro 5 gg lavorativi al V Settore,  mezzo mail, il rapporto di monitoraggio costituito 
da: 

➢  relazione tecnica descrittiva degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati; 
➢ attività di reperibilità e pronto intervento effettuate; 

− Rapporto di monitoraggio manutenzione straordinaria: L’appaltatore terminato il 
monitoraggio, trasmette il più presto possibile e comunque entro 24 ore al V Settore,  mezzo 
mail, il rapporto di monitoraggio costituito da: 

➢  relazione tecnica descrittiva degli interventi di manutenzione straordinaria da 
effettuare; 

➢ documentazione fotografica attestante la situazione ante intervento; 
➢ preventivo di spesa; 

 

6.2 Servizi di reperibilità 24 ore su 24 e pronto intervento 
Lo scopo del servizio è di garantire tempestivi interventi di emergenza atti all’eliminazione di 
situazioni di pericolo/insidie per la circolazione dei veicoli e dei pedoni comprese anche le attività 
per la gestione dei sinistri attivi. Per sinistri attivi si intendono i danni patiti dal patrimonio comunale 
a seguito di incidenti cagionati da terzi. 
L’appaltatore garantisce la reperibilità 24 ore su 24 per gestire situazioni di emergenza o di pronto 
intervento per tutto l’arco della giornata anche nelle ore non lavorative (serali e notturne) e nei 
giorni festivi e mettendo a disposizione del V Settore, dell’Amministrazione Comunale e delle 
Forze dell’Ordine almeno un numero di cellulare riservato a tale servizio.  
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L’Appaltatore non appena ricevuta la segnalazione interviene secondo le modalità riportate 
nell’art.7.3 del presente Capitolato.   
La procedura può essere attivata dal personale dipendente del Comune e dalle Forze dell’Ordine. 
Nel caso in cui l’appaltatore venga contattato da personale non autorizzato non è tenuto ad 
intervenire. 
L’appaltatore è obbligato a comunicare agli Uffici del V settore il nominativo del personale 
reperibile. 
 
L'attività relativa ai servizi sarà contabilizzata a corpo, come meglio specificato al successivo art.8. 
 
Art. 7 Specifica Lavori e modalità di attivazione 

Nel dettaglio i lavori sono di seguito descritti: 
 

7.1 Manutenzione ordinaria di tutte le pertinenze stradali e della segnaletica verticale 
compresa la toponomastica 

Questa attività ha l’obiettivo di mantenere le pavimentazioni delle pertinenze stradali in un buon 
stato di percorribilità e di eliminarne le insidie dovute dalle cosiddette “buche” dissesti e garantire la 
verticalità dei sostegni, la corretta posizione dei segnali compresa la toponomastica e la loro 
costante visibilità andando ad eliminare ove possibile gli elementi che la ostacolano (rami, ecc.). 
Il servizio si sviluppa di fatto nel ripristino delle irregolarità stradali localizzate “buche” su tutte le 
pertinenze stradali ad uso pubblico: marciapiedi, piazze, parcheggi, banchine strade bianche e/o 
ghiaiate di qualsiasi tipologia e materiale, piazzole e altre aree pavimentate aperte all’uso pubblico. 
Le irregolarità stradali ai quali si deve rimediare mediante adeguati interventi puntuali sono: 
➢ disgregazione e distacco di pavimentazione in porfido (dimensioni massime mq 0,50x0,50),  
➢ distacco di cordoli e/o spartitraffico (lunghezza massima 2m); 
➢ riempimento di buche di dimensioni massime mc 0,50x0,50x0,10 su pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso e/o cementizio e/o stabilizzato; 
➢ sistemazione di segnali stradali verticali divelti e/o inclinati ancora utilizzabili (sia la tabella che 

il palo di sostegno), orientati in modo errato e/o non adeguatamente ancorati al palo di 
sostegno. 

 
L'attività di manutenzione ordinaria sarà contabilizzata a corpo, come meglio specificato al 
successivo art. 8. 
Gli interventi devono essere effettuati autonomamente dall’Appaltatore oltre che su richiesta del 
Comune via e-mail. 
 
Nel caso di reale immediato pericolo la segnalazione può anche essere effettuata 
telefonicamente/sms, via mail dal personale dipendente del Comune e dalle Forze dell’Ordine 
(Pronto intervento). 
L’Appaltatore ad intervento eseguito deve trasmettere via mail la data di avvenuto intervento al 
personale del V settore. 
L'Appaltatore è obbligato ad intervenire autonomamente e tempestivamente per la chiusura delle 
"buche" ogni qualvolta se ne rileva la presenza, nell’intento di ridurre al minimo i pericoli per la 
circolazione veicolare e pedonale, e di darne pronta comunicazione al Comune, mediante il 
rapporto di monitoraggio.  
 

7.2 Manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali e della segnaletica verticale 
compresa la toponomastica: 

I lavori che non rientrano tra quelli individuati nella manutenzione ordinaria sono identificati tra 
quelli di manutenzione straordinaria e comprendono: 
➢ rifacimento parziale delle carreggiate stradali, dei marciapiedi e delle banchine oltre le 

dimensioni previste al punto 7.1 del presente articolo, indipendentemente dalla tipologia di 
materiale; 
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➢ sostituzione di segnaletica verticale deteriorata e/o danneggiata in modo definitivo, compresa 
l’eventuale sostituzione del palo di sostegno o, in caso di segnale riutilizzabile, solo la 
sostituzione del palo di sostegno;  

➢ Installazione di nuova segnaletica verticale, compresa la toponomastica, inclusi i pali di 
sostegno; 

➢ sistemazione/sostituzione di caditoie/chiusini stradali. 
 
Il servizio viene attivato sia tramite servizio di monitoraggio sia dall’ufficio tecnico il quale richiede 
un preventivo all’appaltatore relativamente ai lavori da eseguire. 
L’’appaltatore è tenuto a presentare entro 24 ore un preventivo di spesa redatto sulla base delle 
voci presenti nell’elenco prezzi scontate del ribasso offerto in sede di gara. Nel caso di lavorazioni 
non previste nell'Elenco Prezzi, si farà riferimento al PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI 
PUBBLICI Regione Veneto vigente al momento di definizione del nuovo prezzo. Il prezzo di ogni 
singola lavorazione sarà soggetto al ribasso offerto in sede di gara. 
L’appaltatore esegue l’intervento previa accettazione del preventivo di spesa da parte del 
Responsabile del Settore/Servizio il quale dovrà verificare, nel caso di installazione di nuova 
segnaletica, l’avvenuta predisposizione di Ordinanza del Comando di Polizia Locale, laddove 
prevista per norma. Tale intervento dovrà essere eseguito entro 48 ore dalla comunicazione da 
parte del Responsabile del Settore/Servizio. 
L'attività di manutenzione straordinaria sarà contabilizzata a misura, come meglio specificato al 
successivo art. 8. 
 

7.3 Intervento urgente  
A seguito di segnalazione effettuata tramite il servizio di reperibilità 24 ore su 24 e pronto 
intervento di cui al punto 6.2 del presente capitolato, l’appaltatore, non appena ricevuta la 
segnalazione di insidia (via mail o telefonicamente) deve intervenire con estrema prontezza (tempo 
max 1 ora) al fine di eliminare i potenziali pericoli. Giunto sul posto dove è presente l’insidia, nel 
caso l'intervento rientri nelle attività di manutenzione ordinaria, l'appaltatore deve immediatamente 
eseguire il ripristino.  
Nel caso accerti che trattasi di intervento rientrante nella manutenzione straordinaria e quindi non 
a corpo, l’appaltatore deve in ogni caso mettere in sicurezza la zona, anche con il posizionamento 
di segnaletica mobile e/o luminosa di limite di velocità e di strada dissestata. 
L’appaltatore deve comunicare prontamente al Comune (entro 24 ore) la messa in sicurezza della 
zona indicando l’entità del danno ed il costo di intervento. Il responsabile dell’ufficio tecnico 
valuterà la spesa in base alla disponibilità finanziaria e autorizzerà o meno l’intervento. 
L'attività di intervento urgente sarà contabilizzata parte a corpo (servizio reperibilità, messa in 
sicurezza zona e intervento manutenzione ordinaria) parte a misura (manutenzione straordinaria), 
come meglio specificato al successivo art. 8. 
 
Sinistri attivi.  
In occasione di sinistri attivi, ovvero con danni cagionati da terzi al patrimonio comunale, 
successivamente alla segnalazione da parte del D.E. o da parte del competente servizio 
assicurativo sarà attivata la seguente procedura: 
1. Esecuzione entro un’ora, dalla segnalazione, di sopralluoghi per l’accertamento dello stato dei 

luoghi, ordinati dalla D.E. e/o dal competente servizio Assicurazioni, secondo le modalità e le 
tempistiche imposte dalla normativa vigente e secondo le prescrizioni imposte dalla D.E. e/o 
dal competente servizio Assicurazioni. Nel caso in cui vi fossero pericoli gravi ed imminenti 
l’appaltatore provvederà alla messa in sicurezza dell’area come previsto nel paragrafo 7.3 
prima parte.; 

2. Redazione, per ognuno dei suddetti sopralluoghi richiesti, del preventivo di spesa per il 
ripristino del danno, corredato da fotografie del bene/i danneggiati. Resta inteso che il 
preventivo dovrà essere redatto utilizzando l’elenco prezzi unitari del presente appalto e ove 
carenti i prezzi unitari mediante il PREZZIARIO REGIONALE vigente al momento di 
predisposizione del preventivo; 
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3. Trasmissione, della documentazione di cui al precedente punto al competente servizio 
Assicurazioni, a mezzo PEC, entro e non oltre 5 giorni naturali, consecutivi e continuativi dalla 
data di ricezione dell’ordine della segnalazione di cui al precedente punto 1). 

4. Il competente Servizio Assicurativo, previa acquisizione del parere di congruità del preventivo 
ricevuto, da parte del D.E., provvederà ad autorizzare l’esecuzione del servizio di ripristino. 

5. Una volta terminato il singolo ripristino l’Appaltatore emetterà la relativa fattura. 
 
 

Art. 8 Contabilizzazione delle prestazioni 

8.1. L’importo del certificato verrà calcolato sommando: 
➢ per la parte “interventi a corpo” i 3/12 dell’importo annuale di aggiudicazione scorporato 

eventualmente delle penali; 
➢ per la parte “Interventi a misura”, il corrispettivo determinato a misura per gli interventi 

effettuati all’interno di ogni trimestre, applicando, per ogni intervento, i rispettivi prezzi 
dell'Elenco Prezzi scontati del ribasso offerto in sede di gara. Nel caso di lavorazioni non 
previste nell'Elenco Prezzi, si farà riferimento al PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI 
PUBBLICI Regione Veneto. Il prezzo di ogni singola lavorazione sarà soggetto al 
ribasso offerto in sede di gara. 

8.2. Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto maturato 
trimestralmente, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute saranno svincolate 
in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità da parte della Stazione 
Appaltante. 

8.3. La misurazione e la valutazione degli interventi da compensare a misura sarà effettuata 
utilizzando le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore 
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 
realmente poste in opera. Tale attività sarà espletata dal D.E. o da personale da lui 
incaricato. 

8.4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle quantità ingrossamenti o aumenti 
dimensionali di alcun genere non rispondenti agli interventi ordinati se non saranno stati 
preventivamente autorizzati. 

8.5. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali interventi a misura s’intende sempre 
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal 
presente capitolato. 

8.6. Relativamente alla contabilizzazione degli interventi relativi ai sinistri attivi, l’Aggiudicatario 
emetterà una fattura per ciascun intervento. 

 
 
Art. 9 Pagamenti 

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo: 
a)  Con cadenza trimestrale, (entro i successivi 30gg dalla data di scadenza del mese). Il 
responsabile del procedimento acquisisce la contabilità relativamente alle prestazioni effettuate e 
redige il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’impresa. 
b)  Il successivo pagamento verrà disposto entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura 
elettronica con l'indicazione del trimestre di riferimento, previa verifica della regolarità contributiva 
(DURC). 
c)  La liquidazione delle fatture relative ai sinistri attivi avverrà singolarmente, entro i termini di 
Legge. 
Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative, o al rispetto del 
patto di stabilità, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell’affidatario del 
Servizio. 
Entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione ed ad avvenuta stipula del contratto, potrà 
essere erogata all’appaltatore l’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento sul valore del contratto 
di appalto con le modalità previste all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016. 
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Art. 10 Tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il contraente assume espressamente gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune 
avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato 
indicato dall’affidatario. 
Allo scopo, l’aggiudicatario comunica per scritto al Comune gli estremi del conto corrente 
unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
L’affidatario si impegna altresì ad inserire, in tutti i contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub 
contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata al servizio oggetto del presente 
contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L.136/2010. 
 
 
Art. 11 Disposizioni particolari per gli interventi a chiamata 

11.1. Il servizio di pronto intervento di cui all'art. 6 comma 6.2 riguarda anche l'immediato 
ripristino in sicurezza della transitabilità stradale a seguito di incidenti, calamità naturali, 
condizioni meteorologiche avverse, caduta massi, interruzioni o limitazioni alla circolazione 
stradale per cause di varia natura (compresa l'eliminazione di buche, non programmata, sul 
piano viabile mediante intervento rapido con impiego di materiale adatto alla temporanea 
eliminazione del pericolo, la pulizia delle caditoie, non programmata, ecc.), il 
posizionamento di opportuna segnaletica secondo le norme vigenti nonché il relativo 
controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di 
sicurezza. Il servizio di pronto intervento deve essere garantito durante tutto l’arco della 
giornata (24 h) e in tutti i giorni dell’anno compresi i festivi.  

11.2. Gli interventi di cui al precedente comma 11.1 dovranno attivarsi entro 1 ora dalla 
procedura attivata, tramite telefonata/sms/email, dal personale dipendente del Comune e 
dalle Forze dell’Ordine (Pronto intervento), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19. 
Di ciascun intervento urgente eseguito dovrà essere redatto, a cura della ditta 
aggiudicataria, apposito "rapporto di intervento impresa” comprensivo di documentazione 
fotografica ante e post intervento, il quale, debitamente compilato e firmato dal Direttore 
Tecnico dell’Impresa, dovrà essere trasmesso via e-mail entro 24 ore dall’intervento 
all'ufficio tecnico comunale competente, pena il mancato riconoscimento del servizio 
prestato.  
 

Art. 12 Obblighi dell’impresa nei confronti del personale addetto al servizio 

L’Affidatario è obbligato: 
a) ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e 
retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e 
dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. 
b) a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, 
assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi.  
Qualora l’Affidatario risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, si applica 
l’art. 30, comma 6 del Codice. 
 
Art. 13 Attrezzature e materiali 

Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad esclusivo 
carico della ditta per tutta la durata del contratto. 
Tutte le attrezzature acquistate dalla ditta rimarranno dì proprietà della stessa. 
Per l'esecuzione dei servizi la ditta deve dotarsi dei mezzi d'opera necessari che dovranno essere 
omologati, a norma di legge, rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza, rispetto 
dell'ambiente ecc., ed essere in piena efficienza. 
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Art. 14 Cessione del contratto e subappalto 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1,lett. 
d) numero 2 del Codice. 
Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto è tenuto ad indicare in sede di 
presentazione dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare a pena di inammissibilità della 
successiva richiesta di subappalto. Al subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 105 del 
Codice. 
 
Art. 15 Controllo del servizio 

Il Comune vigilerà sull’andamento dell’attività oggetto del presente appalto, controllerà i risultati e      
verificherà la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del capitolato di gara, nonché 
all'offerta presentata dall’aggiudicatario. Dette verifiche potranno essere effettuate senza preavvisi 
e con le modalità ritenute più opportune, dal D.E. In caso di rilievi ed osservazioni, detta attività di 
vigilanza potrà tradursi in apposite relazioni trasmesse all’affidatario. 
Ai sensi dell'art. 102 del d. Lgs. n. 50/2016, al termine dei primi 3 anni o 6 anni, in caso di rinnovo, 
il D.E. entro 6 mesi dalla conclusione delle prestazioni emette la Verifica di conformità per i servizi 
erogati. 
 
Art. 16 Danni a persone o cose e polizza CAR 

L’impresa è responsabile dell’opera del personale da esso dipendente e deve ottemperare, a 
propria cura e spese, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dalle norme e dai regolamenti. 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della 
data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è 
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata dall'Ivass alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'obbligo di assicurazione, in regolare vigore al momento del presente appalto e deve 
avere validità non inferiore alla durata del Servizio. 
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Il valore delle preesistenze corrisponde a € 
100.000,00. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e 
deve prevedere una somma assicurata, alla partita impianti e opere, non inferiore all’importo di 
aggiudicazione del contratto, La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a 
terzi (R.C.T.) deve  essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore 
ad euro 3.000.000,00 . 
L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che 
dovessero occorrere al personale dell’affidatario durante lo svolgimento del Servizio. 

       
Art. 17 Garanzia provvisoria e definitiva 

A corredo dell’offerta dovrà essere prodotta una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del 
prezzo posto a base di gara pari a € 5.296,01 con le modalità di cui all’art. 93 del Codice. 
L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva ai sensi e con le modalità di cui 
all’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
L’amministrazione ha diritto di valersi della cauzione definitiva, nel limite dell’importo massimo 
garantito nei casi previsti al comma 2 del citato art. 103. 
 

Art. 18 Stipula del contratto e relative spese 

Fatti salvi l’esercizio dell’autotutela e il differimento concordato con l’aggiudicatario, il contratto è 
stipulato entro 60 giorni dalla data d’efficacia dell’aggiudicazione definitiva con modalità elettronica 
(articolo 32, commi 8 e 14 c.c.p.). Tasse, imposte e spese di stipulazione sono a carico 
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dell’aggiudicatario, che deve pure rimborsare entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva le spese 
di pubblicazione sostenute dall’Amministrazione contraente (articoli 73, comma 5 e 216, comma 11 
c.c.p.; articolo 34, comma 35 della l. 221/2012). Si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del 
citato art. 32. 
La stipulazione del contratto è, sempre e comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 
 
Art. 19 Penali per inadempimenti e sanzioni 

19.1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l’Impresa aggiudicataria del 
servizio sarà tenuta ad eliminare l’inadempienza entro la data stabilita nel richiamo/Ordine 
di servizio di diffida emesso dall'ufficio tecnico comunale competente. 

19.2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa, il servizio non venga espletato o 
non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni 
impartite, il Comune può applicare all’impresa le penali previste dal presente articolo, fatto 
salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio 
in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la 
facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. 

19.3. In caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolato nell'esecuzione 
delle opere, si procederà nel modo seguente: 
− ricevuto il richiamo/Ordine di servizio, l'appaltatore dovrà procedere entro 24 ore ad 
 eseguire la lavorazione secondo la regola dell'arte; 
− nel caso lo ritenga necessario, l'appaltatore può produrre le proprie controdeduzioni in 
 merito alla lavorazione effettuata entro 24 ore; 

− se il Responsabile del Settore non ritiene idonee le controdeduzioni prodotte, 
 lavorazioni dovranno essere effettuate entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione alla 
 ditta; 
− in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni sarà applicata una penale pari a € 
 200 per ogni giorno di ritardo; 

19.4. In caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolato di ritardo 
dell’attivazione dei servizi saranno applicate le seguenti penali: 
− ritardo nell'attività di controllo: € 200,00 per giorno di ritardo; 
− mancato o ritardato invio rapporti di monitoraggio: € 100 per giorno di ritardo; 
− raporti di monitoraggio carenti nella documentazione richiesta da capitolato: € 200 per 
 ogni report con obbligo di integrazione della documentazione necessaria entro 24 ore; 

− ritardo nell'attivazione del servizio di reperibilità: € 200,00 per ogni ora di ritardo. In 
 caso di sinistri passivi, se lo stesso è stato causato da mancato ripristino su 
 segnalazione, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al completo risarcimento 
 dell’importo versato dal Comune alla Controparte, a titolo di risarcimento del danno;  
− ritardo nelle comunicazioni relative al servizio di reperibilità: € 200,00 ogni giorno di 
 ritardo.   

19.5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

19.6. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo 
complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo 
netto contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore 
alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 22, in materia di risoluzione del 
contratto. 

 
Art. 20 Obbligo di riservatezza, trattamento dati personali e codice comportamento 

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui 
venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 
L'impresa assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi 
dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a 
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rispettare le norme di cui al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, dei regolamenti 
attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che 
sono previste dal Regolamento. L’impresa si impegna altresì a rispettare rigorosamente le 
disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa. 
Il legale rappresentante della impresa, o suo delegato, è individuato quale responsabile del 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; i dipendenti addetti ai servizi 
di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali. 
L’affidatario è tenuto altresì a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti dal 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, avente 
ad oggetto “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché il Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Porto Viro (LINK: 
http://www.comune.portoviro.ro.it/images/sito/Trasparenza/personale/DELIBERA_10_codicecondo
tta.PDF), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici 
stessi. 
 
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto 
dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul 
sito della Giunta regionale: (https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita). 
L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le 
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di 
subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di 
legalità”.  
L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco 
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 
 
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausola di risoluzione 
o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa 
procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi. 
 
Art. 21 Osservanza della normativa sulla sicurezza 

L’affidatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia 
di salute e di sicurezza. 
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’impresa dichiara di aver preso visione di tutte le 
condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e 
si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. 
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’impresa dichiara di aver preso visione del DUVRI 
allegato in copia come parte integrante e sostanziale del presente atto e si impegna a rispettarlo 
scrupolosamente. 
 
Art. 22 Risoluzione del contratto 

22.1. L’Amministrazione risolve il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante PEC senza 
necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2 del Codice; 

22.2. L’Amministrazione risolve altresì il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante PEC senza 
necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 
a) mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
b) Mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, 
n. 165”. 
c) Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto. 

22.3. La Stazione Appaltante procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale 
a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 
3.6.1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo sottoscritto il 07.09.2015 tra la 

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio)
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Prefettura del Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto, Regione Veneto e Province del Veneto. 
In tali casi andrà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella 
misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior danno. Detta somma verrà 
trattenuta in custodia dalla Stazione Appaltante e destinata all’attuazione di misure 
incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà 
pervenire.  

22.4. Ai sensi del comma 3 e 4 dell’art. 108 del Codice il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 
1456 c.c. mediante PEC, previa formale contestazione e assegnazione all’appaltatore dei 
termini previsti ai suddetti commi, nei seguenti casi: 
a) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio. In particolare l’Affidatario sarà 
considerato negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo 
pari o superiore al 10% dell’importo annuo contrattuale; 
b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione della fornitura e del servizio senza 
giustificato motivo; 
c) mancato rispetto degli Ordini di Servizio impartiti dall’Ufficio o dei cronoprogrammi di 
lavoro; 
d) contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni 
contrattuali; 
e) grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei 
dati; 

f) inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni 
obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, 

assicurativa e sanitaria per il personale dipendente. 
22.5. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante PEC nei seguenti casi: 

a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula 
del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 
159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; 
b) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di 
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 
c) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 
319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.; 

22.6. In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 
comunicazione all’Aggiudicatario da parte dell’Amministrazione comunale con Posta 
Elettronica Certificata. 

22.7. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell’Amministrazione Comunale, il 
diritto di risarcimento per i danni subiti. 

22.8. Il Comune di Porto Viro in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla 
garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi 
soggetti, necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del 
Servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento 
del Servizio. 

22.9. In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di impedire      
l’interruzione   del   servizio,   procederà   allo   scorrimento   della   graduatoria   approvata   
in sede di aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di tempo necessario ad espletare 
nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell’originario contratto, 
attribuendo gli eventuali maggiori costi all’appaltatore inadempiente. In ogni caso è fatto 
salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su 
eventuali crediti dell’appaltatore nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide o altre 
formalità. 
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Art. 23 Recesso 

Il Comune di porto Viro può recedere dal contratto in qualunque tempo nel rispetto dell’art. 109 del 
Codice. 
Si applica altresì la clausola di recesso prevista all’art. 1, comma 13, del DL 06 luglio 2012, n. 95 
convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, nonchè la clausola di recesso di cui all’articolo 
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
 
Art. 24 Controversie e Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra l’affidatario e l’Amministrazione 
quando non siano state risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Rovigo. 
E’escluso il ricorso all’arbitrato. 

 
Art. 25 Spese ed oneri a carico dell’impresa 

Sono a carico dell'impresa, senza alcuna possibilità dì rivalsa nei riguardi della stazione appaltante 
i seguenti oneri, nessuno escluso: 
➢ spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. Tali spese sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai 
sensi dell’art 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

➢ le spese per la stipula del contratto d’appalto; 
➢ tutte le spese dirette e indirette, per beni di consumo o durevoli, personale, forza motrice, 

automezzi, attrezzature ecc.; 
➢ tutte le spese inerenti le retribuzioni ed assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro per il proprio personale; 
➢ tutte le spese derivanti dalla rimozione e dal trasporto in discarica, compreso il relativo 

conferimento del materiale di risulta; 
➢ tutte le spese di acquisto, uso e manutenzione relative ad attrezzi, strumenti e quanto altro 

necessario per la regolare esecuzione dei lavori stessi; 
➢ tutte le spese necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/08, ivi compresi i dispositivi di sicurezza collettiva ed 
individuale, formazione ed informazione per i lavoratori, ecc.. 

Art. 26 Richiamo a disposizioni normative e regolamentari 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si applica il Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 
50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile ed a tutta la normativa attinente e 
compatibile. 
 
 
Porto Viro, 14/05/2019 
 
 
      Il R.U.P. e Direttore dell'esecuzione     Il Progettista 

       Geom. Mauro Siviero                  Ing. Foster Rossi 
 

 
  Service Tecnico 

  Arch. Carlotta Bellan 
 


